




REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34143 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
 Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE
 A4 VENEZIA - TRIESTE
 A23 PALMANOVA - UDINE
 A28 PORTOGRUARO - CONEGLIANO

**COMPLETAMENTO FUNZIONALE VIABILITÀ ORDINARIA
 DI ADDUZIONE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI RONCHIS**
**PROGETTO PRELIMINARE
 E DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

COMPUTI E STIME

Quadro economico

TEMATICA


Z

N. ALLEGATO e SUB.ALL.


01.00 .0.0

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1	20.02.2018	AGGIORNAMENTO DECRETO NUOVA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA	ACA	SD	EP
0	08.02.2018	CONSEGNA PER APPROVAZIONE R.A.F.V.G.	ACA	SD	EP

COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE GENERALE:
 S.p.A. AUTOVIE VENETE
 dott. ing. Stefano DI SANTOLO



IL CAPO COMMESSA
 dott. ing. Edoardo PELLA



PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

DIREZIONE TECNICA:
 dott. ing. Enrico RAZZINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
 dott. ing. Enrico RAZZINI

NOME FILE:
 1715Z0100001.pdf

DATA PROGETTO:
 31.08.2017

312X81	17	15	1
CODICE MASTRO	ANNO	N.PROGETTO	REVISIONE

**COMPLETAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' ORDINARIA DI ADDUZIONE AL
CASELLO AUTOSTRADALE DI RONCHIS**

Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica - rev. d.d. 20.02.2018

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI A BASE D'APPALTO (Euro)	
A.1	LAVORI A CORPO	
A.1.1	Movimenti materia	268.716,16
A.1.2	Demolizioni	89.538,89
A.1.3	Pavimentazioni	370.608,26
A.1.4	Opere d'arte	103.195,98
A.1.5	Opere a verde	2.789,87
A.1.6	Raccolta e trattamento acque - sistemazione idraulica di piattaforma	284.453,48
A.1.7	Lavori diversi	101.185,82
A.1.8	Stima rilocazione reti	1.057.451,22
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	2.277.939,68
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) 5%	113.896,98
A	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO A.1 + A.2	2.391.836,66
	di cui non soggetti a ribasso d'asta A.2	113.896,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Rilocazione reti (Alta Sorveglianza Enti Gestori)	50.000,00
B.1.2	Prove materiali a carico dell'Amministrazione (0,6% di A.1)	13.667,64
B.1.3	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (archeologia, caratterizzaz. terre, ecc.)	42.000,00
B.1	TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	105.667,64
B.2	ESPROPRI	
B.2	TOTALE ESPROPRI	270.000,00
B.3	IMPREVISTI (10% di A)	239.183,67
B.4	SPESE TECNICHE E GENERALI (su A da D.P.Reg. 20.12.2005)	274.793,97
B.5	IVA (22% di A + B.1 + B.3)	602.071,35
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.491.716,63
A + B	TOTALE COMPLESSIVO	3.883.553,29